

# 公共事業入札結果について

入札日：平成22年5月28日

番号	工事名	箇所名	概要	落札額	請負業者名	契約月日	着手月日 完了予定月日
1	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 柳原1号線	松原	舗装修繕工事 L=157.5m A=467.0m <sup>2</sup>	4,230,000	(株) 小池組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
2	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 鎰掛五箇線	鎰掛集荷所前	舗装修繕工事 L=98.0m A=198.0m <sup>2</sup>	1,340,000	(株) 小池組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
3	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 宿渡市ノ沢線	笠原	舗装修繕工事 L=150.0m	1,880,000	(株) 北原組	5月31日	平成22年5月31日 平成22年7月31日
4	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 馬流五箇線	五箇	舗装修繕工事 L=100.0m	1,160,000	(株) 小池組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
5	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 南軽井沢線	小海原	舗装修繕工事 L=50m	1,390,000	(株) 黒澤組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
6	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 本村親沢線	親沢	舗装修繕工事 L=130.0m	2,620,000	(株) 黒澤組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
7	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 旧馬流五箇線	馬流	舗装修繕工事 L=72.0m	1,350,000	内田孔建設(株)	5月31日	平成22年5月31日 平成22年7月31日
8	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 土村相木線	川平	舗装修繕工事 L=140.0m	2,430,000	(株) 黒澤組	6月1日	平成22年6月1日 平成22年7月31日
9	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 本村箕輪線	箕輪	舗装修繕工事 L=230.0m	2,200,000	(株) 新津組	5月31日	平成22年5月31日 平成22年7月31日
10	きめ細かな交付金事業 舗装修繕工事 町道 本間川五箇線	本間川	舗装修繕工事 L=135.0m	1,180,000	内田孔建設(株)	5月31日	平成22年5月31日 平成22年7月31日